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ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN
(Stand Mai 2024)
fiir Bau-, Werk- und Professionistenleistungen
Ausschreibender
THEMIS Baumanagement GmbH

Hans-Sachs-Strafde 16 | 9020 Klagenfurt
Prinz-Eugen-Strafde 8-10 | 1040 Wien

1. Allgemeines

1.1. Diese Allgemeinen Ausschreibungs- und Vertragsbedingungen (im Folgenden kurz AVB
genannt) gelten, soweit nicht schriftlich Abweichendes vereinbart wird, fiir samtliche vom
Ausschreibenden, im Folgenden auch Auftraggeber genannt, in Auftrag gegebenen Bau-,
Werk- und Professionistenleistungen, insbesondere fiir jegliche Herstellung, Lieferung,
Montage, Anderung, Instandsetzung, Instandhaltung, Demontage oder Abbruch von

Bauwerken jeder Art.

1.2. Diesen AVB widersprechende Vertragsbedingungen, insbesondere in
Geschéftsbedingungen oder Vertragsformblittern des Auftragnehmers, gelten stets als
abbedungen.

2.  Schriftverkehr und Vertragssprache
2.1. Die Vertragssprache ist die deutsche Sprache.

2.2. Zustellanschrift des Auftraggebers (kurz AG)

Sofern der Auftraggeber dem Auftragnehmer nicht schriftlich eine abweichende Postanschrift
bekannt gibt und im Vertrag keine andere Zustellanschrift genannt wird, ist der gesamte fiir den
Auftraggeber bestimmte Schriftverkehr an die Projektleitung des Auftraggebers zu richten.

2.3. Zustellanschrift des Auftragnehmers (kurz AN)

Sofern der Auftragnehmer dem Auftraggeber nicht schriftlich eine abweichende Postanschrift
bekannt gibt und im Vertrag keine andere Zustellanschrift genannt wird, ist der gesamte fiir den
Auftragnehmer bestimmte Schriftverkehr an die im Vertrag angegebene Geschaftsanschrift des
Auftragnehmers zu richten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Anderungen seiner
Zustellanschrift unverziiglich bekannt zu geben, widrigenfalls Mitteilungen und Erklarungen des
Auftraggebers mit Absendung an die zuletzt bekannte Adresse als zugegangen gelten.

3. Zusammenarbeit am Erfiillungsort
3.1. Einhaltung der gesetzlichen und behoérdlichen Bestimmungen

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass alle anwendbaren und erforderlichen gesetzlichen
und behordlichen Bestimmungen, Anordnungen und Verfiigungen eingehalten werden. Der
Auftragnehmer hilt den Auftraggeber, dessen Organe und sonstige Beauftragte im Fall von
Rechtsverletzungen durch ihn oder seine Subunternehmer ganzlich schad- und klaglos.

3.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich unter Einhaltung des Arbeitnehmerinnenschutz-
Gesetzes und der dazu ergangenen Verordnungen zur regelmafdigen und zeitgerechten
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Unterweisung des am Erfiillungsort im Auftrag des Auftragnehmers eingesetzten
Personals.

3.3. Die nach der Bauordnung erforderlichen Bewilligungen und Genehmigungen zur
Durchfiihrung des Bauvorhabens werden vom Auftraggeber eingeholt. Der Auftragnehmer
hat fiir seine Einrichtungen, Maschinen, Gerate, Anlagen, Materialien, Stoffe und sonstigen
Gegenstande erforderlichen privat- und offentlich-rechtlichen Genehmigungen,
Bewilligungen und Zustimmungen einschliefdlich der erforderlichen Genehmigung zur
Inanspruchnahme fremden privaten und/oder offentlichen Grundes und/oder des
Luftraumes einzuholen.

3.4. Koordinierung mit Lieferanten und Subunternehmern/Vorbehalt der Beauftragung von
Subunternehmern und Lieferanten/Sonderwiinsche.

3.4.1. Der Auftragnehmer hat flir das ordnungsgemafie Zusammenwirken seiner Lieferanten und
seiner Subunternehmer zu sorgen und vor allem deren Einsatz zu koordinieren.

3.4.2. Der Auftragnehmer darf Subunternehmer nur nach vorheriger schriftlicher Bekanntgabe
von Name/Firma, Firmenbuchnummer und Geschiftsanschrift - etwa im Angebot -
einsetzen; der Auftraggeber ist berechtigt, den Einsatz eines Subunternehmers
abzulehnen; der Einsatz eines vom Auftragnehmer bekannt gegebenen Subunternehmers
gilt jedoch als genehmigt, wenn der Auftraggeber dessen Einsatz nicht binnen 14 Tagen ab
Einlangen der Bekanntgabe ablehnt. Dieser Ablehnungsvorbehalt dient insbesondere,
jedoch nicht ausschlielich, zur Uberpriifung der Leistungsfihigkeit des Subunternehmers
in personeller, finanzieller und geratemafdiger Hinsicht. Eine Weitergabe des gesamten
dem Auftragnehmer erteilten Auftrages ist jedoch stets unzuldssig. Der Auftragnehmer hat
weiters dafiir zu sorgen, dass seine Subunternehmer weder den gesamten (Sub-)Auftrag
noch Teile desselben an Sub-Subunternehmer weitergeben.

3.4.3. Die Ablehnung eines Subunternehmers durch den Auftraggeber berechtigt den
Auftragnehmer zu keinen wie auch immer gearteten Forderungen, vor allem nicht zu wie
auch immer gearteten Ersatzleistungen. Die unzuldssige Weitergabe oder unzulassige
Beauftragung eines Subunternehmers berechtigt den Auftraggeber vorbehaltlich weiterer
Rechtsfolgen zum Riicktritt vom Vertrag.

3.4.4. Der Auftragnehmer haftet fiir das Verschulden seiner Lieferanten und Subunternehmer
und deren Gehilfen wie fiir eigenes Verschulden.

3.4.5. Allfallige von Kaufern, Mietern oder sonstigen Nutzern verlangte Sonderwiinsche gelten
keinesfalls als im Namen und/ oder auf Rechnung der THEMIS Baumanagement GmbH
beauftragt. Die Ausfiihrung solcher Sonderwiinsche schrankt die Verpflichtungen des
Auftragnehmers gegeniiber dem Auftraggeber nicht ein; der Auftragnehmer ist vor allem
nicht berechtigt, den Entfall oder die Einschrankung seiner Gewdahrleistungs- bzw.
sonstigen Haftungsverpflichtungen unter Hinweis auf solche Sonderwtiinsche geltend zu
machen.
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3.5. Behinderungen

Sind mehrere Auftragnehmer gleichzeitig beschaftigt, so ist eine gegenseitige Behinderung
moglichst zu vermeiden. Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, so entscheidet der
Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von Umstidnden, die zu einer
Behinderung der Ausfithrung der Lieferungen und Leistungen fithren konnen, unverziiglich
schriftlich zu verstandigen.

3.6. Vermeidung von Schiaden

Der Auftragnehmer hat samtliche erforderliche Schutzmafinahmen gegen Wetterschaden, Feuer
und Diebstahl ein- und uneingebauter Materialien, Stoffe und Gegenstande in und aufderhalb der
Arbeitszeit zu ergreifen.

3.7. Abfille, Raumgut, Sperrmiill etc., Umweltbeeintrachtigungen

3.7.1. Der Auftragnehmer hat die im Zusammenhang mit seinen Lieferungen und Leistungen
anfallenden Abfille einschliefdlich Sondermiill, Raumgut, Sperrmiill und dergleichen
laufend an Ort und Stelle zu trennen, von dem mit den Rohbauarbeiten beauftragten
Unternehmen ist ein Mehrmuldenkonzept anzuwenden, vom Erfiillungsort zu entfernen
und ordnungsgemaf zu entsorgen. Der Auftragnehmer hat weiters die im Zusammenhang
mit seinen Lieferungen und Leistungen entstehenden sonstigen
Umweltbeeintrachtigungen, vor allem auch Verschmutzungen und Beschidigungen von
Stiegenhdusern, Gehsteigen, Transporteinrichtungen, Wegen, Straf3en und Briicken etc. zu
beseitigen.

3.7.2. Der Auftragnehmer hat im Interesse der Vermeidung von Beeintrachtigungen fremder
Rechtsgiiter (z.B. der Rechte von Nachbarn bzw. der Miet- und Bentitzungsrechte Dritter)
dafiir zu sorgen, dass seine Leistungen mit grofdtmoglicher Sauberkeit (vor allem durch
Vermeidung von Verschmutzungen und Staubentwicklung) und unter héchstméglichster
Vermeidung von Larm (z.B. durch Einsatz von Schallddmpfern) erbracht werden.

3.8. Reinigung

Die laufende Baureinigung (besenrein) erfolgt hinsichtlich des Auftragsgegenstandes durch den
Auftragnehmer. Verpackungsmaterial ist vom Auftragnehmer unverziiglich zu entfernen und
ordnungsgemaf? zu entsorgen.

3.9. Bewachung, Beleuchtung und Abschrankung/Absperrung/Sicherung

Der Auftragnehmer hat die notwendigen Bewachungen, Beleuchtungen und
Abschrankungen/Absperrungen/Sicherungen einschliefdlich der Herstellung, Aufstellung,
Reinigung und Entfernung von (allenfalls auch iiberdachten bzw. sonst geschiitzten)
provisorischen Zugangen, Wegen und Fahrbahnen auf eigene Kosten zu veranlassen.

3.10. Weisungen, Hausrecht

Der Auftragnehmer hat den Weisungen des Auftraggebers und des nach den Bestimmungen des
BauKG bestellten Planungs- und Baustellenkoordinators, allenfalls Projektleiters vorbehaltlich
seiner Warn-, Schutz- und Sorgfaltspflichten zu entsprechen. Das Hausrecht auf der Baustelle iibt
in jedem Fall der Auftraggeber selbst aus.

3.11. Erganzende Leistungspflichten
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3.11.1. Der Auftragnehmer hat bis zur Fertigstellung des Gesamtbauvorhabens die 6ffentlich-
rechtliche Funktion und alle damit verbundenen Aufgaben eines Baufiihrers nach den
einschlagigen Bestimmungen der Bauordnung zu iibernehmen und alle dafiir
erforderlichen Erklarungen gegeniiber Behorden abzugeben.

3.11.2. Der Auftragnehmer hat fiir die Herstellung, Vorhaltung, Wartung, Demontage und
Entfernung aller Leitungen und Anschliisse zur Ver- und Entsorgung der Baustelle mit
Wasser, Gas und Strom und fiir die schadlose Ableitung der Niederschlagswasser zu
sorgen. Er stellt den anderen Unternehmern auf Baudauer, und zwar nicht nur auf Dauer
der eigenen Leistungserbringung, sondern bis zur Fertigstellung des Gesamtbauvorhabens
und dessen Ubergabe an den Bauherrn, Wasser, Gas und Strom gegen direkte Verrechnung
mit jenen Unternehmern zur Verfiigung; den Auftraggeber trifft fiir diese
Zurverfiigungstellung und die damit verbundenen Entgelte keine Haftung.

3.11.3. Der Auftragnehmer sorgt fiir die Freihaltung der Baustelle von Eis und Schnee und fiir die
Einhaltung der Bestimmungen der jeweiligen Winterdienstverordnungen und schafft
jeweils  die infrastrukturellen = Voraussetzungen zur  Durchfiihrung von
Winterbaumafinahmen.

3.11.4. Der Auftragnehmer hat fiir die Herstellung, Aufstellung, allfillige Umsetzung und
Entfernung der Bautafel zu sorgen; Form und Inhalt der Bautafel sind ebenso wie sonstige
(Werbe)Aufschriften und Ankiindigungen vor Aufstellung bzw. Anbringung mit dem
Auftraggeber schriftlich abzustimmen, insbesondere zum Zweck der Einpassung in das
Werbekonzept der THEMIS Baumanagement GmbH. Der Auftragnehmer hat die Bautafel
dem Auftraggeber zur Anbringung eigener (Werbe)Aufschriften und Ankiindigungen bis
zur Fertigstellung des Gesamtbauvorhabens kostenlos zur Verfiigung zu stellen.

3.12. Bauschiden, deren Urheber nicht feststellbar sind

Sind mehrere Auftragnehmer am Erfiillungsort tétig, haften sie fiir die in der Zeit ihrer Tatigkeit
am Erfiillungsort entstandenen Beschiddigungen am vorhandenen Baubestand und an bereits
von Auftraggeber iibernommenen Leistungen, sofern die Urheber dieser Beschadigungen nicht
feststellbar sind, anteilsmafig im Verhaltnis ihrer urspriinglichen Auftragssummen bis zu 5 %
der Auftragssumme.

3.13. Beweissicherung

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Leistungen- auf Verlangen des Auftraggebers bereits vor
dem Beginn von Abbruch- und/oder Aushubarbeiten durch einen Ziviltechniker eine
umfassende, schriftliche und mit Lichtbildern dokumentierte Beweissicherung der
Nachbarliegenschaften und -objekte im Einvernehmen mit den mafigeblichen
Haftpflichtversicherern durchzufithren, um allfdllige Vorschidden und Anlageschdaden
einwandfrei unter Beweis stellen zu konnen. Dem  Auftraggeber ist die
Beweissicherungsdokumentation in zweifacher Ausfertigung auszufolgen.

3.14. Beitrag zur Bauherrenhaftpflichtversicherung
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Der Auftragnehmer leistet dem Auftraggeber fiir die Bauherrnhaftpflichtversicherung und alle
damit im Zusammenhang stehenden administrativen und sonstigen Kosten des Auftraggebers
einen pauschalen Beitrag in Héhe von 0,1 % der Auftragssumme.

4.  Personal und Kontaktpersonen

4.1. Der Auftragnehmer hat die ihm obliegenden Leistungen mit qualifiziertem Personal seiner
Wahl, welches in ausreichendem Umfang einzusetzen ist, zu erbringen und jegliche fiir den
Personaleinsatz erforderlichen behordlichen Bewilligungen einzuholen.

4.2. Kontaktpersonen

Der Auftragnehmer hat binnen zwei Wochen nach Auftragserteilung dem Auftraggeber Vor- und
Zuname seines ortlichen Bauleiters und des Poliers (Kontaktpersonen) schriftlich bekannt zu
geben; der Bauleiter und der Polier miissen die deutsche Sprache in Wort und Schrift flief3end
beherrschen und wahrend der Arbeitszeit jederzeit erreichbar sein und ggf. fiir Klarungen vor
Ort zur Verfiigung stehen.

4.3. Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz, Ausldnderbeschaftigungsgesetz (AusIBG)

Der Auftragnehmer hat den sich aus den arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen und dem
Auslanderbeschaftigungsgesetz fiir ihn ergebenden Verpflichtungen zu entsprechen und den
Auftraggeber und dessen Organe hinsichtlich jeglicher Inanspruchnahme ginzlich schad- und
klaglos zu halten. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen tiber die Einhaltung
dieser Bestimmungen und Anordnungen Auskunft zu erteilen und deren Einhaltung
nachzuweisen.

4.4. Bei Beschiftigung auslandischer Arbeitskrifte hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber
binnen einer Woche den Nachweis zu erbringen, dass diese Arbeitskrafte im Einklang mit
den Bestimmungen des AuslBG beschaftigt werden.

4.5. Personalverzeichnis

Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle fiir sich und seine Subunternehmer ein Verzeichnis
seines gesamten Personals mit Vor- und Zunamen, Geburtsdatum, Berufs- und
Verwendungsbezeichnung, Staatsbiirgerschaft, Name (Firma) des stdndigen Dienstgebers,
standige Wohnanschrift und voriibergehende Wohnanschrift am Ort der Baustelle zu fiihren.
Diesem Verzeichnis liegen die entsprechenden behordlichen Dokumente zugrunde. Der
Auftragnehmer bestatigt, diese Dokumente gesichtet und gepriift zu haben. Auf Verlangen des
Auftraggebers ist dieses Verzeichnis durch den Auftragnehmer dem Auftraggeber vorzulegen
und eine Kopie hiervon zu iibergeben.

5. Ausfithrungsunterlagen, Anordnungen und Weisungen, Beistell-, Unterstiitzungs-
und Mitwirkungsleistungen

5.1. Ubergebene Unterlagen

Der Auftragnehmer darf die ihm vom Auftraggeber oder Dritten im Zusammenhang mit dem
Bauvorhaben tibergebenen Unterlagen, Daten und Informationen nur zur Vertragserfiillung
verwenden. Samtliche dem Auftragnehmer vom Auftraggeber {iibergebenen Unterlagen
verbleiben im Eigentum des Auftraggebers und sind diesem auf erste Aufforderung und unter
Verzicht auf jedwedes Zuriickbehaltungs- oder sonstiges Herausgabeverweigerungsrecht
herauszugeben.
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5.2. Priifung der Unterlagen, Anordnungen und Weisungen/Garantie einer funktionsfahigen
Komplettleistung/Ermittlung und Priifung sonstiger Verhéltnisse.

5.2.1. Der Auftragnehmer hat die ihm iibergebenen Unterlagen ebenso wie Anordnungen und
Weisungen des Auftraggebers unverziiglich eingehend zu priifen und die bei Anwendung
gehoriger Sorgfalt erkennbaren Mangel und Bedenken gegen die vorgesehene Art der
Ausfithrung und sonstige die Lieferungen und Leistungen betreffenden Umstdnde dem
Auftraggeber unverziiglich schriftlich mitzuteilen (besondere Warnpflicht). In diesem Fall
hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber weiters innerhalb einer zumutbaren Frist ohne
gesondertes Entgelt Hinweise oder Vorschlage zur Behebung oder Verbesserung zu
machen. Die Verpflichtung zur Priifung und Mitteilung (besondere Warnpflicht) wird
durch das Erfordernis der Zuziehung von Sonderfachleuten nicht eingeschrankt.

5.2.2. Der Auftragnehmer hat in diesem Sinne insbesondere alle Plane eingehend zu priifen,
Naturmafde zu nehmen und allfdllige Unrichtigkeiten dem Auftraggeber unverziiglich
schriftlich mitzuteilen.

5.3. Verbleib der dem Auftraggeber libergebenen Unterlagen

Dem Auftraggeber ilibergeben Unterlagen wie Pldne, Zeichnungen, Muster, Berechnungen,
technische Beschreibungen, Aufstellungen etc. gehen unbeschadet des Urheberrechtes des
Auftragnehmers oder Dritter in das Eigentum des Auftraggebers iiber.

5.4. Mafigeblichkeit der Unterlagen, Freigaben

5.4.1. Die Ausfiihrung darf nur aufgrund der vom Auftraggeber schriftlich freigegebenen
Plane/Skizzen bzw. Beschreibungen erfolgen. Verstofst der Auftragnehmer gegen diese
Verpflichtung, ist der Auftraggeber vorbehaltlich weiterer Rechtsfolgen berechtigt, die
Entfernung ausgefiihrter Lieferungen und Leistungen zu verlangen.

5.4.2. Die Freigabe der Werkstatt-, Konstruktions- und Ausfiihrungsplane durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer nicht von seiner vollen Verantwortung fiir diese
sowie flir Mafde und Massen.

6. Leistungerbringung

6.1. Artund Umfang

Fiir Art und Umfang der Lieferungen und Leistungen sind der Vertrag sowie die bereits
vorliegenden und noch anzufertigenden Plane mafdgebend. Lieferungs- und Leistungsumfang
sind alle Lieferungen und Leistungen, die zur vertragsgemafien Herstellung funktionsfahiger
Gesamtlieferungen und Gesamtleistungen unter Bedachtnahme auf Neben-, Hilfs- und
Zusatzleistungen erforderlich sind. Der Auftragnehmer hat die Lieferungen und Leistungen
vertragsgemafd, und sofern nichts anderes ausdriicklich vereinbart, unverziiglich nach der
Auftragserteilung durchzufithren bzw. zu erbringen. Alle Lieferungen und Leistungen sind mit
allem Zubehor und allen Neben-, Hilfs- und Zusatzleistungen so zu erbringen, dass sie in Qualitét,
Werkarbeit, Glite und Zweckmafdigkeit dem Stand und den allgemein anerkannten Regeln der
Technik, seines Gewerbes, den gesetzlichen und behordlichen Bestimmungen, Auflagen und
Forderungen, den Hersteller-, Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und Montagerichtlinien, OVE-
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Richtlinien sowie den Vorschriften und Richtlinien des Technischen Uberwachungsvereins
(TUV) entsprechen und eine CEE-Zertifizierung aufweisen. Er hat fiir einen umfassenden
Brandschutz Sorge zu tragen. Weiters hat der Auftragnehmer dem nach dem BauKG erstellten
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu entsprechen und den einschldgigen Anweisungen der
nach dem BauKG bestellten anordnungsbefugten Personen nachzukommen.

6.2. Unterlagen und Genehmigungen

Der Auftragnehmer libernimmt es, alle zur Durchfithrung bzw. Erbringung seiner Lieferungen
und Leistungen und zur Erreichung des fertiggestellten, zur Betriebsaufnahme im Echtbetrieb
geeigneten, ein- und nachregulierten, kollaudierten bzw. mit vollstindig belegter
Fertigstellungsanzeige versehenen Zustandes erforderlichen behordlichen Genehmigungen,
Anzeigen, Zulassungen, Priifungszeugnisse (z.B. TUV-Zertifikate) und sonstigen
Voraussetzungen zeitgerecht beizubringen. Die Beweislast fiir das nicht gegebene Erfordernis
behordlicher Genehmigungen, Zulassungen, Priifungszeugnisse und dergleichen tragt der
Auftragnehmer.

6.3. Den Auftraggeber treffen nur dann und insoweit Beistell-, Unterstiitzungs- und
Mitwirkungspflichten, als dies mit dem Auftragnehmer schriftlich vereinbart worden ist.

6.4. Erbringtder Auftraggeber seine Mitwirkungs-, Unterstiitzungs- und Beistellpflichten nicht,
nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemaf3, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber
jeweils unverziiglich unter Angabe des behaupteten Versaumnisses zu unterrichten und
die Erbringung der relevanten Mitwirkungs-, Unterstiitzungs- und Beistellpflicht
einzufordern. Diese Warnung hat unverziiglich ab Bekanntwerden der Versdumnisse oder
ab dem Zeitpunkt, zu dem, dem Auftragnehmer das Versdumnis des Auftraggebers bei
gehoriger Sorgfalt hatte bekannt sein miissen, zu erfolgen, widrigenfalls der
Auftragnehmer fiir die Folgen seiner Verletzung der Warnpflicht einzustehen hat und die
Verantwortung trigt. Auch ist der Auftragnehmer in dem Fall nicht berechtigt, dem
Auftraggeber zu einem spateren Zeitpunkt dessen Versdumnisse rechtswirksam
vorzuhalten und damit allfallige Nichterfiillungen, Schlechterfillungen oder
Verzogerungen oder sonstige Nachteile gegeniliber dem Auftraggeber zu rechtfertigen.

6.5. Abgeltung aller Lieferungen und Leistungen

6.5.1. Der Auftragnehmer hat die Lieferungen und Leistungen unter seiner Verantwortung
durchzufiithren bzw. zu erbringen. Soweit nicht schriftlich Abweichendes vereinbart wird,
sind mit der Auftragssumme alle dem Auftragnehmer obliegenden Lieferungen und
Leistungen vollstindig abgegolten. Mit der Auftragssumme ist auch die vollstindige
Erbringung aller sachlich erforderlichen Lieferungen und Leistungen einschliefilich der
Erfillung aller Behordenauflagen und Behordenforderungen, und zwar jedenfalls bis zur
Erreichung des fertiggestellten, zur Betriebsaufnahme im Echtbetrieb geeigneten, ein- und
nachregulierten, kollaudierten bzw. mit vollstindig belegter Fertigstellungsanzeige
versehenen Zustandes abgegolten.

6.5.2. Die Auftragssumme schlief3t auch die Abgeltung jeglicher Gemeinkosten unabhéngig von
der tatsachlichen Baudauer und dem Ausmaf’ der tatsachlichen Leistungen, einschliefilich
der Baustelleneinrichtung, der zur Ausfiihrung erforderlichen Baustrafien und Wege, von



THEMIS A

BAUMANAGEMENT

(allenfalls auch tberdachten bzw. sonst geschiitzten) provisorischen Zugangen, von
Absperrungen und Ziunen in entsprechender Bauart sowie deren Beseitigung nach
Abschluss der Lieferungen und Leistungen und, sofern sachgerecht, die Wiederherstellung
des vorherigen Zustandes ein. Dies beinhaltet auch das Aufstellen, Vorhalten, den Betrieb,
die Wartung und Reparatur sowie das Demontieren und Verbringen von Gertisten, Kranen,
Geraten, Maschinen, Anlagen, Baucontainern etc. bis zur Ubernahme des
Gesamtbauvorhabens.

6.5.3. Die Lage der Einbau- bzw. Ausfithrungsstelle (Keller, Erdgeschoss oder Obergeschosse
welcher Ordnungszahl auch immer) berechtigt ebenso wenig zu Entgelterhéhungen wie
eine allenfalls grofdere Raumhohe.

6.5.4. Der Aushub, die Behandlung, die Zwischenlagerung und die Entsorgung von Materialien,
welche auf Bodenaushubdeponien und/oder Baurestmassendeponien entsorgt werden
konnen, sind mit den vereinbarten Preisen jedenfalls abgegolten.

6.5.5. Auch wenn in diesen AVB oder in anderen Vertragsbestandteilen nicht in jedem Einzelfall
zum Ausdruck gebracht wird, dass dem Auftragnehmer obliegende Lieferung und
Leistungen auf seine Kosten zu erbringen sind, hat dies jedenfalls nicht zur Folge, dass der
Auftraggeber die damit verbundenen Aufwendungen liber die vereinbarten Preise hinaus,
sohin etwa als Mehrkosten, zu tragen hétte.

6.6. Neben-, Hilfs- und Zusatzleistungen

6.6.1. Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Lieferungen und Leistungen die im Vertrag
vorgesehenen und weiters die iiblichen Neben-, Hilfs- und Zusatzleistungen zu erbringen.
Neben-, Hilfs- und Zusatzleistungen umfassen das Zubehor und Leistungen, die in den
Vertragsunterlagen nicht ausdriicklich angefiihrt sind, wenn sie zur vollstdndigen sach-
und fachgerechten Ausfiithrung der vertraglichen Leistungen bzw. der Funktionsfihigkeit
der Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers erforderlich sind. So hat der
Auftragnehmer z.B. bei der Lieferung von Anlagen auch deren komplette Montage
einschliefdlich aller Versorgungs-, Steuerungs-, Zahl- und Messeinrichtungen
vorzunehmen, den Probebetrieb, die Ein- und Nachregulierung durchzufiihren und alle
hierfiir erforderlichen Verbrauchsgiiter wie Betriebs- und Schmierstoffe, Hilfsstoffe etc.
zur Verfiigung zu stellen.

6.6.2. Zu den Neben-, Hilfs- und Zusatzleistungen zdhlen jedenfalls die Herstellung und das
Unterhalten der Baustelleneinrichtung, der zur Ausfithrung erforderlichen Baustrafien
und Wege, von (allenfalls auch iiberdachten bzw. sonst geschiitzten} provisorischen
Zugangen, von Absperrungen und Zdunen in entsprechender Bauart sowie deren
Beseitigung nach Abschluss der Lieferungen und Leistungen und, sofern sachgerecht, die
Wiederherstellung des vorherigen Zustandes, weiters das Aufstellen, Vorhalten, der
Betrieb, die Wartung und Reparatur sowie das Demontieren und Verbringen von
Baugeriten und Baubaracken bis zur Ubernahme in Abstimmung mit der 6rtlichen
Bauaufsicht des Auftraggebers, weiters samtliche zur Durchfithrung der beauftragten



THEMIS A

BAUMANAGEMENT

Leistungen erforderlichen  Absicherungen, Poélzungen, Baugrundaussteifungen,
Abbdschungen etc.

6.7. Priifung der ortlichen Verhaltnisse und der einwandfreien Unterlage

6.7.1. Der Auftragnehmer hat die oOrtlichen Verhiltnisse auch vor Ausfithrung nochmals
eingehend zu priifen.

6.7.2. Der Auftragnehmer hat sich vor Durchfithrung bzw. Inangriffnahme seiner Lieferungen
und Leistungen von der vollstindigen Erbringung und vom ordnungsgemafien Zustand
etwa bereits erbrachter Lieferungen und Leistungen, auf welchen die Lieferungen bzw.
Leistungen des Auftragnehmers aufbauen (einwandfreie Unterlage) oder die sonst mit
seinen Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang stehen, unter Anwendung
gehoriger Sorgfalt zu iberzeugen und jedwede Mangel und Bedenken dem Auftraggeber
unverziiglich schriftlich mitzuteilen. In diesem Fall hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber weiters innerhalb einer zumutbaren Frist ohne gesondertes Entgelt
Hinweise oder Vorschlige zur Behebung oder Verbesserung zu machen. Der
Auftragnehmer ist daher nicht berechtigt, zu einem spéteren Zeitpunkt einzuwenden, der
Zustand der vorgenannten Leistungen ware ihm nicht hinreichend bekannt gewesen.

6.8. Qualitats- und Funktionsgarantie

6.8.1. Der Auftragnehmer garantiert dem Auftraggeber die Lieferung erstklassiger fabrikneuer,
voll funktionsfdhiger, CEE-zertifizierter Materialien, Stoffe und Gegenstinde und die
erstklassige und dauerhafte vertragsgemaifie Ausfilhrung der ihm Ubertragenen
Leistungen sowie die Einhaltung der diesbeziiglichen Vertragsbestimmungen und -
zusagen.

6.8.2. Bietet der Anbotsteller Alternativvorschlage, Ausfiihrungen in einer von
Ausfiihrungsunterlagen bzw. vom Leistungsverzeichnis [ von der Leistungsbeschreibung
abweichenden Art, firmeneigene Konstruktionen usw. an, libernimmt er die Garantie
dafiir, dass diese nicht nur den ausgeschriebenen Zielsetzungen, Qualitdts- und
Funktionserfordernissen entsprechen, sondern auch deren Betrieb und Instandhaltung
gegeniiber der ausgeschriebenen Variante nicht mit Mehrkosten verbunden ist. Erfordern
Alternativvorschldge, Ausfithrungen in einer von Ausfiihrungsunterlagen bzw. vom
Leistungsverzeichnis I von der Leistungsbeschreibung abweichenden Art, firmeneigene
Konstruktionen usw. Plandnderungen oder ziehen diese sonstige Folgekosten nach sich, ist
der Ausschreibende berechtigt, zu verlangen, dass der Anbotsteller samtliche
Plandnderungs- und sonstige Folgekosten tragt.

6.9. Behebung, Verbesserung, Nachtrag

Mangelhafte oder sonst vom Vertrag abweichende Lieferungen und Leistungen sind auf
Verlangen des Auftraggebers vom Auftragnehmer unverziiglich zu beheben bzw. zu verbessern
bzw. es ist das Fehlende nachzutragen.
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6.10. Erganzungslieferungen und -leistungen

6.10.1. Der Auftragnehmer hat auf Anordnung des Auftraggebers Ergidnzungslieferungen und -
[eistungen auszufiihren.

6.10.2. Im Hauptauftrag vereinbarte Skonti, Rabatte, Nachlasse und dergleichen gelten auch fiir
Ergdnzungslieferungen und -leistungen sowie fiir Regieleistungen.

6.10.3. Der Auftragnehmer hat einer derartigen Anordnung des Auftraggebers zu entsprechen und
ist nicht berechtigt, die Ausfithrung von derartigen Ergdnzungslieferungen und -leistungen
und/oder die Weiterfithrung und Fertigstellung seiner Lieferungen und Leistungen zu
verweigern oder zu unterbrechen.

6.11. Mehr- oder Minderleistungen

6.11.1. Der Auftraggeber ist auch nach Vertragsabschluss berechtigt, Art, Umfang und Menge
vereinbarter Lieferungen und Leistungen zu dndern bzw. teilweise durch Dritte ausfiihren
zu lassen oder selbst beizustellen, ohne dass dem Auftragnehmer dafiir ein wie auch immer
gearteter Anspruch auf Entschdadigung zusteht. Die Anwendung des § 1168 ABGB wird
ausdriicklich ausgeschlossen.

6.11.2. Im Hauptauftrag vereinbarte Skonti, Rabatte, Nachldsse und dergleichen gelten auch fiir
Mehrlieferungen und leistungen sowie fiir Regieleistungen.

6.11.3. Mehr- oder Minderlieferungen und -leistungen bedingen keine Erhohung der
Einheitspreise und berechtigen den Auftragnehmer zu keiner sonstigen Vergilitung aus
welchem Titel auch immer.

6.11.4. Minderlieferungen und -leistungen fiihren zur anteiligen Verminderung des vereinbarten
Preises in jenem Ausmafs, in welchem die Minderlieferung oder -Ieistung erfolgt.

6.11.5. Sollte sich aus welchen Griinden auch immer, insbesondere auch aufgrund einer
Anweisung des Auftraggebers, aufgrund einer Uberschreitung des Auftragsumfanges, des
Aushubes von Materialien, die nicht zur Ablagerung auf Bodenaushubdeponien oder
Baurestmassendeponien geeignet sind, etc, eine mogliche Anderung eines Preises
und/oder eines Termins ergeben, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber darauf
unverziiglich, jedenfalls aber vor Ausfiihrung der Anderung bzw. vor Uberschreitung des
Auftragsumfanges schriftlich hinzuweisen. Mit diesem Hinweis hat der Auftragnehmer
verbindlich mitzuteilen, welche Anderung eines Preises und/oder eines Termins mit der
Ausfiihrung der Anderung bzw. der Uberschreitung des Auftragsumfanges verbunden sein
konnte. Sollte der Auftragnehmer seiner diesbeziiglichen Hinweis- und Mitteilungspflicht
nicht vor Ausfithrung nachkommen, ist mit der Anderung bzw. Uberschreitung des
Auftragsumfanges keine Erhohung eines Preises und/oder Verldngerung eines Termins
verbunden; diesfalls geblihrt dem Auftragnehmer daher fiir Mehrlieferungen oder -
[eistungen kein Ersatz.
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6.12. Regiearbeiten

6.12.1. Regiearbeiten diirfen bei sonstigem Entgeltsverlust nur iiber vorherige schriftliche
Anweisung des Auftraggebers erfolgen und miissen iiberdies von der 6rtlichen Bauaufsicht
des Auftraggebers schriftlich bestatigt sein.

6.12.2. Der Auftragnehmer hat tber Art und Umfang aller Regieleistungen taglich fortlaufend
Aufzeichnungen (Regielisten) zu fiihren und noch am selben Tag der 6rtlichen Bauaufsicht
des Auftraggebers zur Bestitigung vorzulegen. Verspatet vorgelegte Regielisten werden
nicht anerkannt; fiir die darin verzeichneten Leistungen gebiihrt kein Entgelt. Durch die
Unterschrift der oOrtlichen Bauaufsicht des Auftraggebers wird bestatigt, dass die
angefithrte Arbeit in der angefiihrten Zeit durchgefiihrt worden ist. Eine spitere
Uberpriifung, ob diese Arbeit etwa Bestandteil des Leistungsverzeichnisses 1 der
Leistungsbeschreibung war oder etwa aus anderen Griinden unberechtigt als Regiearbeit
geltend gemacht wurde, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten.

6.12.3. Im Hauptauftrag vereinbarte Skonti, Rabatte, Nachlasse und dergleichen gelten auch fiir
Regieleistungen.

6.12.4. Steh- und Wegzeiten, Stillliegezeiten, Uberstundenzuschlige etc. werden grundsitzlich
nicht vergiitet.

7.  Priifungen durch den Auftragnehmer

7.1. Allgemeines

Der Auftragnehmer hat die vertraglich vereinbarten, die den allgemein anerkannten Regeln der
Technik, den gesetzlichen und behordlichen Bestimmungen, Auflagen und Forderungen, den
Hersteller-, Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und Montagerichtlinien, OVE-Richtlinien sowie den
Vorschriften und Richtlinien es Technischen Uberwachungsvereins (TUV) entsprechenden
Priifungen nach dem Leistungsfortschritt, jedenfalls aber vor Abnahme der Lieferungen und
Leistungen durch den Auftraggeber, durchzufiihren.

7.2. Der Auftraggeber ist so rechtzeitig schriftlich von jeder Priifung zu verstiandigen, dass ihm
eine Teilnahme an der Priifung ohne Schwierigkeiten moglich ist. Soweit erforderlich oder
vom Auftraggeber verlangt, hat der Auftragnehmer Personal, Priifungsgerate, Probestiicke,
Verbrauchsmaterialien etc. beizustellen.

7.3. Priifungsdokumentation

Der Verlauf und das Ergebnis der Priifung sind schriftlich festzuhalten und dem Auftraggeber in
jedem Fall unverziiglich schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Nach Riige eines Mangels ist nach
dessen Behebung jedenfalls eine gesonderte Dokumentation zu erstellen.

8. Abnahme und Ubernahme

8.1. Allgemeines
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8.1.1. Die Abnahme dient der Uberpriifung der Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers
durch den Auftraggeber auf deren Vertragskonformitat. Mit der Abnahme sind weder der
Gefahreniibergang noch der Beginn von Garantie- und Gewahrleistungsfristen noch
sonstige Rechtsfolgen verbunden, welche sonst an die Ubergabe gebunden sind. Die
Abnahme stellt jedoch eine Voraussetzung fiir die Ubernahme dar.

8.1.2. Die Ubernahme der Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers erfolgt unbeschadet
der Verpflichtung des Auftragnehmers, die Lieferungen bzw. Leistungen zu einem fritheren
Zeitpunkt durchzufithren bzw. zu erbringen unter der Voraussetzung der vorherigen
formlichen Abnahme zu jenem Zeitpunkt, in dem die Ubernahme des gesamten
Bauvorhabens durch den Auftraggeber erfolgt.

8.1.3. Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer Teiliibergaben zu verlangen.

8.2. Voraussetzungen der Fertigstellungsmeldung

8.2.1. Der Auftragnehmer hat die ordnungsgemaifle Erbringung und Fertigstellung seiner
Lieferungen und Leistungen der ortlichen Bauaufsicht des Auftraggebers unverziiglich
schriftlich mitzuteilen. Die Fertigstellungsanzeige kann erst dann erstattet werden, wenn
dem Auftraggeber sdmtliche Befunde und Nachweise und die gesamte Dokumentation
vorliegen, welche die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers betreffen, und
nachgewiesen ist, dass sdmtliche behordlichen Auflagen und Forderungen erfiillt wurden.
Der Auftragnehmer kann sich vor der vollstandigen Erfiillung dieser Pflichten nicht auf die
Erbringung bzw. Fertigstellung seiner Lieferungen und Leistungen berufen.

8.2.2. Fiir haus- und gebdudetechnische Anlagen sowie fiir betriebsorganisatorische und EDV-
Systeme setzt die Fertigstellungsmeldung einen zumindest zweimonatigen Probebetrieb
voraus.

8.3. formliche Abnahme und Ubernahme

Sowohl die Abnahme als auch die Ubernahme sind féormlich vorzunehmen. Der Ubernahme hat
eine formliche Abnahme vorauszugehen.

8.4. Vorgang bei der Abnahme

Der Auftragnehmer hat zur formlichen Abnahme sein Personal und seine Maschinen, Anlagen
und Gerdte in jenem Umfang beizustellen, in dem dies zur vollstdndigen, detaillierten Priifung
seiner Lieferungen und Leistungen erforderlich ist.

8.5. Niederschrift

Bei der formlichen Abnahme ist eine Niederschrift iiber deren Verlauf und Ergebnis zu verfassen,
die von den Vertragsteilen zu unterfertigen ist und mit der die Abnahme oder Nichtabnahme der
Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers zu erklaren ist. In der Niederschrift sind die
ganzliche oder teilweise Nichterfiillung bzw. die beanstandeten Mangel festzuhalten.
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8.6. Verfahren bei der Ubernahme

Die Bestimmungen iiber die Abnahme gelten sinngemaf fiir die Ubernahme; der Auftragnehmer
hat jedoch vor Ubernahme des gesamten Bauvorhabens keinen Anspruch auf Ubernahme seiner
Lieferungen und Leistungen.

8.7. Ausschluss des Eigentumsvorbehaltes

Ein allfalliger Vorbehalt des Eigentumsrechtes seitens des Auftragnehmers wird ausdriicklich
abbedungen.

9.  Gefahrtragung

Der Auftragnehmer trigt die Gefahr fiir seine Lieferungen und Leistungen bis zur Ubernahme des
gesamten Bauvorhabens durch den Auftraggeber. Hierunter fallt insbesondere die
Gefahrtragung flir Zerstérung (Untergang), Beschddigung, Diebstahl oder sonstigen Verlust. Dies
gilt auch fiir beigestellte Materialien, Stoffe oder sonstige Gegenstinde, die der Auftragnehmer
vertragsgemafd vom Auftraggeber oder von Dritten iibernommen hat. Der Auftragnehmer hat
unbeschadet seiner Gefahrtragung und Haftung allfillige Schaden sowie Diebstdhle an bereits
fertig montierten Lieferungen und Leistungen dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich zu
melden.

10. Gewihrleistung
10.1. Allgemeines

10.1.1. Der Auftragnehmer leistet unbeschadet weitergehender Garantien, Haftungen und
dergleichen Gewahr dafiir, dass seine Leistungen die im Vertrag ausdriicklich bedungenen,
sonst zugesagten und jedenfalls die gewohnlich vorausgesetzten Eigenschaften haben und
insbesondere den allgemein anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen und
behordlichen Vorschriften, samtlichen Hersteller-, Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und
Montagerichtlinien, OVE-Richtlinien, sowie den Vorschriften und Richtlinien des
Technischen Uberwachungsvereins (TUV) entsprechen und eine CEE-Zertifizierung
(Certification of Electrical Equipment) aufweisen. Die Gewahrleistung wird durch die
Tétigkeit des Auftraggebers, insbesondere dessen Uberwachungs- und Priifungstitigkeit
nicht eingeschrankt.

10.1.2. Der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis, dass der Auftraggeber seinerseits gegeniiber
seinen Auftraggebern bzw. Kunden in der Regel die fiir Verbraucher geltenden
Bestimmungen, vor allem jene des Konsumentenschutzgesetzes, allenfalls auch des
Wohnungseigentumsgesetzes und des Bautragervertragsgesetzes, einzuhalten hat.
Unbeschadet weitergehender Garantien, Gewahrleistungen, Haftungen und dergleichen
hat der Auftragnehmer jedenfalls die fiir Verbraucher geltenden Bestimmungen, vor allem
jene des Konsumentenschutzgesetzes einzuhalten und den Auftraggeber diesbeziiglich
ganzlich, und zwar mit Kapital, Zinsen und Kosten schad- und klaglos zu halten.

10.1.3. Der Auftragnehmer garantiert dem Auftraggeber, dass jeglicher Gegenstand seiner
Lieferungen und Leistungen frei von Rechten Dritter, vor allem auch frei von Urheber- und
Leistungsschutzrechten und gewerblichen Schutzrechten aller Art, in das Eigentum des
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Auftraggebers libergeht. Der Auftraggeber garantiert dem Auftragnehmer, Eigentiimer
samtlicher gelieferter, geleisteter oder montierter Einrichtungen, Maschinen, Gerate,
Anlagen, Materialien, Stoffe und sonstiger Gegenstinde zu sein.

10.2. Mafdgeblicher Zeitpunkt, Vermutung bei Riige, Ausschluss der Riigepflicht

Die Gewihrleistung umfasst alle Mingel, die im Zeitpunkt der Ubernahme durch den
Auftraggeber vorhanden sind. Wird ein Mangel innerhalb der jeweils mafdgeblichen
Gewahrleistungsfrist geriigt, so wird (fiir die gesamte Dauer der Gewéhrleistung) vermutet, dass
er im Zeitpunkt der Ubernahme durch den Auftraggeber vorhanden war; eine kaufménnische
oder sonstige Riigepflicht an sich besteht jedoch nicht. Sollte eine kaufmadnnische oder sonstige
Riigepflicht von Gesetzes wegen flir den Auftraggeber bestehen, gilt diese als ausdriicklich
abbedungen.

10.3. Weisung

10.3.1. Ist ein Mangel auf eine besondere Weisung des Auftraggebers zuriickzufiihren, ist der
Auftragnehmer von der Gewadhrleistung im Umfang der Auswirkung dieser Weisung
befreit, wenn er dem Auftraggeber seine Bedenken vertragsgemafs mitgeteilt hatte und der
Auftraggeber dennoch auf der Ausfithrung entsprechend der Weisung bestanden hat.

10.3.2. Hat sich der Auftragnehmer zu einer bestimmten Lieferung oder Leistung bzw. zu einer
bestimmten Art der Ausfithrung verpflichtet, befreit ihn weder eine Warnung noch eine
Weisung des Auftraggebers von seinen Erfiillungs-, Garantie-, Gewdahrleistungs- und
Schadenersatzpflichten.

10.4. Gewahrleistungsfrist

10.4.1. Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit der Ubernahme durch den Auftraggeber und dauert
drei Jahre. Fiir Dach- und Schwarzdeckerlieferungen und -leistungen, fiir Fassaden, fiir
[solierungen aller Art (wie z.B. Folien, Dichtstoffe, Abdeckungen, Dammungen etc.), fiir
Aufzugsanlagen, Fenster, Haus- und Wohnungseingangstiiren sowie fir Tore, fiir
Heizungs-, Liiftungs- und Klimaanlagen und fiir Fuflbodenheizungen betrdgt die
Gewabhrleistungsfrist jedoch jedenfalls fiinf Jahre.

10.4.2. Gewahrleistungsanspriiche wegen Mangeln, die innerhalb der Gewéhrleistungsfrist nicht
geriigt werden, sind innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
gerichtlich geltend zu machen; Gewahrleistungsanspriiche wegen Mangeln, die innerhalb
der Gewdhrleistungsfrist geriigt wurden, sind innerhalb von zwo6lf Monaten nach Ablauf
der Gewahrleistungsfrist gerichtlich geltend zu machen. Vor Ablauf der jeweils
mafigeblichen Frist tritt eine Verjdhrung keinesfalls ein.

10.4.3. Hat der Auftraggeber einem Dritten Gewahr zu leisten, so kann er vom Auftragnehmer
auch nach Ablauf der jeweils mafdgeblichen Gewahrleistungsfrist die Gewahrleistung
fordern; in diesem Fall ist der Anspruch allerdings mit der Hohe des eigenen Aufwandes
an Kapital, Zinsen und Kosten beschrankt. Dieser Anspruch ist innerhalb von zwdlf
Monaten ab Erfiillung der eigenen Gewahrleistungspflicht geltend zu machen; § 933b Abs.
2 Satz 2 und 3 ABGB gilt nicht.
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10.5. Wesentliche Mangel

Wesentliche Mangel sind solche, die den ausdriicklich bedungenen, sonst zugesagten bzw. den
gewoOhnlich vorausgesetzten Eigenschaften der Lieferung bzw. Leistung widersprechen oder
nicht als blof$ geringfiigig bezeichnet werden kénnen.

10.6. Unbehebbare Mangel

10.6.1. Tritt ein wesentlicher, unbehebbarer Mangel auf, so ist der Auftraggeber berechtigt, die
ganzliche Aufhebung des Vertrages (Wandlung) oder eine angemessene Minderung des
Entgeltes zu fordern. Als unbehebbar gilt ein Mangel, der aus tatsdchlichen Griinden nicht
behebbar ist oder dessen Behebung mit einem unverhiltnismafdig hohen Aufwand
verbunden ist.

10.6.2. Ist die Lieferung bzw. Leistung des Auftragnehmers teilbar, ist der Auftraggeber im Fall
eines wesentlichen, unbehebbaren Mangels nach seiner Wahl berechtigt, die ganzliche
Aufhebung des Vertrages oder nur die Aufhebung des Vertrages in Ansehung der
mangelhaften Lieferung bzw. Leistung zu fordern, wenn sich der Mangel nur auf einen Teil
der Lieferung bzw. Leistung erstreckt.

10.6.3. Der Auftraggeber ist berechtigt, im Umfang der Wandlung alles auf Gefahr und Kosten des
Auftragnehmers in den vorigen Stand zu setzen.

10.7. Behebbare Mangel

Tritt ein wesentlicher, behebbarer Mangel auf, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des
Auftraggebers diesen innerhalb der vom Auftraggeber gesetzten Frist zu beheben. Als behebbar
gilt auch ein Mangel, der durch Austausch behoben werden kann. Der Auftraggeber ist jedoch
auch berechtigt, eine angemessene Minderung des Entgeltes zu fordern; hierzu ist es nicht
erforderlich, zuvor die Verbesserung oder den Austausch der Sache verlangt zu haben. Der
Auftraggeber istim Verzugsfall auch berechtigt, den Mangel als unbehebbaren Mangel anzusehen
und nach 10.6. vorzugehen.

10.8. Unwesentliche unbehebbare Mangel

Tritt ein unwesentlicher, unbehebbarer Mangel auf, so kann der Auftraggeber eine angemessene
Minderung des Entgeltes verlangen. Als unbehebbar gilt ein Mangel, der aus tatsichlichen
Griinden nicht behebbar ist oder dessen Behebung mit einem unverhaltnismafiig hohen Aufwand
verbunden ist.

10.9. Unwesentliche behebbare Mangel

Tritt ein unwesentlicher, behebbarer Mangel auf, gilt 10.7. -ausgenommen dessen letzter Satz -
entsprechend.

10.10. Versuch einer Mangelbehebung/abgeschlossene  Mangelbehebung/Mdngel und
Schadensanerkenntnis

10.10.1. Mit dem abgeschlossenen Versuch einer Mangelbehebung oder der abgeschlossenen
Mangelbehebung tritt der Vertrag hinsichtlich der vom Mangel betroffenen Lieferung bzw.
Leistung in das Stadium vor der Abnahme zuriick; die Gewahrleistungsfrist und alle
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sonstigen Fristen, deren Lauf bereits begonnen hat, beginnen hinsichtlich der vom Mangel
betroffenen Lieferung bzw. Leistung neu in voller Lange zu laufen.

10.10.2. Der Versuch einer Mangelbehebung stellt ebenso wie die abgeschlossene
Maéangelbehebung ein ausdriickliches Anerkenntnis des Auftragnehmers dahingehend dar,
dass nicht nur der Mangel und die Verpflichtung des Auftragnehmers gegeniiber dem
Auftraggeber zu dessen Behebung als ausdriicklich anerkannt gilt, sondern auch die
Haftung des Auftragnehmers gegeniiber dem Auftraggeber fiir bereits bestehende
gleichartige oder ahnliche Schaden ebenso wie zukiinftige Schaden gleicher oder dhnlicher
Art als ausdriicklich anerkannt gilt.

11. Haftung

11.1. Allgemeines

Der Auftragnehmer iibernimmt die uneingeschrankte Verantwortung und Haftung fiir die
vertragsgemafie Ausfiihrung und den vertragsgemaflen Zustand der ihm obliegenden
Lieferungen und Leistungen , insbesondere fiir die Standsicherheit und Tragfahigkeit aller ihm
libertragenen Konstruktionen, Bauwerke und Bauteile, fiir die Standfestigkeit und
Betriebssicherheit all er Bau-, Hilfs- und Nebenanlagen, Einrichtungen, Riistungen etc. sowie die
Einhaltung aller zum Schutz der Arbeitnehmerschaft und dritter Personen erforderlichen
Sicherheitsmafdnahmen und Vorschriften. Haftungsbeschrankungen finden keine Anwendung.
Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, sich zur Abwehr seiner Verantwortung und Haftung auf
die Tatigkeit des Auftraggebers oder seiner Beauftragten wie insbesondere, aber nicht
abschlief3end, einer allenfalls eingerichteten ortlichen Bauaufsicht oder begleitenden Kontrolle
zu berufen.

11.2. Mithaftung Dritter

Eine allfdllige Mithaftung Dritter befreit den Auftragnehmer, der jedenfalls zur ungeteilten Hand
fiir den gesamten Schaden haftet, nicht von der primaren Ersatzpflicht.

11.3. Haftpflichtversicherung

11.3.1. Der Auftragnehmer hat fiir die ihn treffende Haftpflicht aus oder im Zusammenhang mit
diesem Vertrag eine ausreichende Versicherung abzuschliefen und auf Verlangen des
Auftraggebers diesem jederzeit deren Umfang und den aufrecht bestehenden
Versicherungsschutz nachzuweisen.

11.3.2. Eine Einschrankung der primaren Verpflichtungen des Auftragnehmers gegeniiber dem
Auftraggeber (z.B. auf Gewdahrleistung und Schadenersatz) ist damit nicht verbunden.

11.4. Schad- und Klagloshaltung

Wird der Auftraggeber aufgrund von Ereignissen, Handlungen oder Unterlassungen, welche in
die Sphidre des Auftragnehmers fallen oder sonst von diesem zu verantworten sind
(einschlieflich Immissionen), von einem Dritten in Anspruch genommen, so kann der
Auftraggeber nach seiner Wahl diese Inanspruchnahme auf Kosten und Gefahr des
Auftragnehmers abwehren oder den Auftragnehmer auffordern, die Inanspruchnahme auf seine
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Kosten und Gefahr abzuwehren. In jedem Fall halt der Auftragnehmer den Auftraggeber aus der
Inanspruchnahme, ihren Folgen und Kosten einschlief3lich Gutachterkosten und Prozesskosten
ganzlich schad- und klaglos.

11.5. Ausschluss der Haftung des Auftraggebers, Verzugszinsenbeschrankung

11.5.1. Die Haftung des Auftraggebers, soweit sie nach den sonstigen Vertragsbestimmungen
tiberhaupt gegeben ist, wird - soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen
entgegenstehen -, auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit beschrankt. Die allfallige Haftung
des Auftraggebers fiir mittelbare Schaden, indirekte Schdden, Folgeschdden und fiir
entgangenen Gewinn wird - soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen
entgegenstehen - iiberhaupt ausgeschlossen.

11.5.2. Allfallige vom Auftraggeber - gleichgiiltig aus welchem Rechtstitel zu entrichtende -
Verzugszinsen werden der Hohe nach mit 4 % p.a. beschrankt.

12. Bautagesberichte

Gegenzeichnungen von Bautagesberichten durch den Auftraggeber sind blof2
Wissenserklarungen des Auftraggebers. Sie entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner
Verpflichtung, dem Auftraggeber bestimmte Umstdnde gesondert schriftlich mitzuteilen.
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13. Einschulung

13.1. Allgemeines

Ist eine Einschulung vorgesehen oder zur zweckentsprechenden Inbetriebnahme oder
Bedienung der vom Auftragnehmer gelieferten Anlagen, Einrichtungen und Gerate erforderlich
oder wird eine solche Einschulung von Behorden verlangt, so hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber und den Endbeniitzer bzw. dessen Mitarbeiter in der Bedienung, Wartung und
Pflege dieser Anlagen, Einrichtungen und Gerate so einzuschulen (ohne Mehrkosten), dass diese
in der Lage sind, das Objekt nach der Ubernahme in Betrieb zu nehmen, zu warten und zu pflegen.

13.2. Unterlagen

Der Auftragnehmer hat fiir diese Schulung Unterlagen in gedruckter, buchmafiiger Form in
ausreichender Anzahl zur Verfiigung zu stellen und dem Auftraggeber bzw. dem Endbeniitzer
und dessen Mitarbeitern zu iibergeben.

14. Winter- und Schlechtwetter, Jahreszeit der Leistungserbringung

14.1. Durch Winter- bzw. Schlechtwetter bedingte Erschwernisse werden nicht gesondert
vergltet. Derartige Erschwernisse haben keinerlei Einfluss auf die Terminverpflichtungen
des Auftragnehmers; Terminverlangerungen aus diesem Grund sind ausgeschlossen. Alle
zur Erbringung der Lieferungen und Leistungen auch bei Schlecht- und Winterwetter
notwendigen Mafinahmen und Einrichtungen sowie Beigabe von Materialien
(Frostschutzmittel etc.) und Arbeitsleistungsminderungen werden nicht gesondert
vergltet.

14.2. Der Auftragnehmer kann sich nicht darauf berufen, mit der Leistungserbringungen zu
einer bestimmten Jahreszeit oder zu bestimmten Wetterverhaltnissen gerechnet zu haben.

15. Termine/Terminpliane

15.1. Binnen 14 Tagen nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer mit der ortlichen
Bauaufsicht des Auftraggebers einen vollstindiger Detailterminplan auszuarbeiten, der
sich in den gesamten der Ausschreibung zugrunde liegenden Terminplan einfiigt und
beiderseits schriftlich zu bestatigen ist. Verweigert der Auftragnehmer die erforderliche
fristgerechte Mitwirkung an der Terminplanerstellung und/oder dessen schriftliche
Bestdtigung, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Zwischen- und Fertigstellungstermine
nach seinem pflichtgeméfien Ermessen mit bindender Wirkung auch hinsichtlich der
Verzugsfolgen fiir den Auftragnehmer festzusetzen.

15.2. Der Auftraggeber ist berechtigt, Anderungen des Bauablaufes sowie die vorzeitige
Durchfithrung von Arbeiten ohne Mehrkosten zu verlangen, wenn dies von ihm fiir den
Fortgang der Gesamtarbeiten als zweckdienlich erachtet wird. Anderungen durch den
Auftraggeber bzw. von ihm zu vertretende Verzogerungen flihren tiberhaupt nur dann zu
terminlichen Konsequenzen, wenn diese einen nachhaltigen Einfluss auf die Terminpléne
haben und eine allfallige Verzégerung im Verlauf der jeweils librigen Bauzeit nicht wieder
aufgeholt werden kann.
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15.3. Verzogerungen, welche auf hohere Gewalt zuriickzufiihren sind oder vom Auftraggeber zu
vertreten sind, einen nachhaltigen Einfluss auf die Terminpldne haben und im Verlauf der
jeweils iibrigen Bauzeit nicht wieder aufgeholt werden konnen, fiihren iiberdies bis zu
einem Zeitraum von sechs Monaten unter Ausschluss weitergehender Rechtsfolgen,
insbesondere unter Ausschluss einer Vergilitung hierfiir, nur zu einer Verschiebung der
Termine im gleichen Ausmaf?. Dies gilt insbesondere auch fiir den Fall einer Verzégerung
des Baubeginnes oder bestimmter Bauabschnitte.

15.4. Bei einer von ihm zu vertretenden Verzogerung, hat der Auftragnehmer tiber schriftliche
Aufforderung des Auftraggebers die Kapazitaten unter Ausschluss einer Vergilitung hierfiir
nachweislich so zu erhdhen, dass die in den Terminpldnen vorgesehenen Zwischentermine
und der Fertigstellungstermin auch tatsachlich eingehalten werden kénnen.

16. Verzug

16.1. Allgemeines

Verzug tritt ein, wenn eine Lieferung oder Leistung nicht zum vertraglich vorgesehenen oder
gesetzlich bestimmten Zeitpunkt, am gehorigen Ort oder auf die bedungene Art und Weise
erbracht wird.

16.2. Bestehen auf Erfiillung/Riicktritt

Gerat der Auftragnehmer mit seinen Lieferungen oder Leistungen oder einer derselben in
Verzug, kann der Auftraggeber entweder auf vertragsgemafier Erfiillung bestehen oder unter
schriftlicher Setzung einer angemessenen Nachfrist vorbehaltlich der Anspriiche auf
Schadenersatz den Riicktritt vom Vertrag flir den Fall erkldren, dass die vertragsgemafie
Leistung nicht innerhalb der Nachfrist erbracht wird.

16.3. Teilriicktritt

Sind die Lieferungen bzw. Leistungen des Auftragnehmers teilbar, ist der Auftraggeber im Fall
des Verzuges mit einer Teillieferung oder Teilleistung nach seiner Wahl berechtigt, den Riicktritt
vom Vertrag hinsichtlich aller noch nicht erbrachter Teillieferungen und Teilleistungen oder nur
den Riicktritt in Ansehung der einzelnen Teillieferung(en) bzw. Teilleistung(en) zu erklaren.

17. Vertragsstrafe

17.1. Allgemeines

Gerat der Auftragnehmer in Verzug, insbesondere durch Nichteinhaltung eines oder mehrerer
Zwischentermine und/oder Fertigstellungstermine (vor allem der formlichen Abnahme), hat er
dem Auftraggeber bei jeder Terminiiberschreitung eine Vertragsstrafe zu bezahlen. Die
Zwischentermine und der Fertigstellungstermin unterliegen voneinander unabhangig der
Vertragsstrafe.

17.2. Artder Strafe

Die Vertragsstrafe kann neben der Erfiillung der vertraglichen Leistungen des Auftragnehmers
gefordert werden und ist vom tatsdchlichen Schadenseintritt unabhangig. Die Geltendmachung
eines den Betrag der Vertragsstrafe iibersteigenden Schadens bleibt dem Auftraggeber bei jedem
Verschuldensgrad des Auftragnehmers vorbehalten.
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17.3. Vertragsstrafe bei Riicktritt/Wandlung

Die Vertragsstrafe kann auch dann verlangt werden, wenn der Auftraggeber in weiterer Folge
den Riicktritt vom Vertrag erklart oder Wandlung fordert.

17.4. Ausschluss des Mafdigungsrechtes

Die Vertragsstrafe unterliegt, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen
entgegenstehen, nicht einem richterlichen Mafiigungsrecht.

17.5. Hohe der Vertragsstrafe

Die Hohe der Vertragsstrafe betrdgt in Ermangelung einer anderweitigen Festlegung fiir jede
Termintiberschreitung jeweils 0,1 % der urspriinglichen Nettoauftragssumme pro Kalendertag
des Verzuges zuziiglich Umsatzsteuer, mindestens jedoch EUR 100,-- pro Kalendertag des
Verzuges zuzliglich Umsatzsteuer. Die Vertragsstrafe ist jedoch mit 10 % der Auftragssumme
limitiert.

17.6. Einfluss von Verzogerungen auf die Vertragsstrafe

Haben Verzégerungen bzw. Anderungen einen Einfluss auf die Terminpline, unterliegen die
verschobenen Termine wiederum der Vertragsstrafe.

18. Entgelt/Preise
18.1. Einheitspreise und Pauschalen

18.1.1. Die Vergiitung erfolgt nach dem Ausmaf} der tatsiachlich durch- bzw. ausgefiihrten
Lieferungen und Leistungen aufgrund der vereinbarten Einheitspreise und Pauschalen.

18.1.2. Jegliche Einheitspreise und Pauschalen sind fix und unabanderlich (Festpreise); vor
allem bleiben Anderungen der Preisgrundlagen wie Lohn- oder Gehaltssitze,
Transportkosten, Preise fiir Materialien, Gerdate und Stoffe, Zolle, Steuern,
Sozialversicherungsbeitrage und dergleichen, soweit in diesem Vertrag nicht ausdriicklich
anderes vorgesehen ist, ohne Einfluss auf das Entgelt. Gleiches gilt fiir durch Winter- bzw.
Schlechtwetter oder andere Umstdande bedingte Erschwernisse. Staatlich oder anderweitig
anerkannte Preiserhohungen sind ohne Einfluss auf das Entgelt.

18.2. Aufmafiermittlungen

Samtliche der Abrechnung zugrunde liegenden Aufmafiermittlungen sind auf der Grundlage der
Vertragsunterlagen (Baupldane) vom Auftragnehmer in leicht priifbarer Form zu erstellen und
der ortlichen Bauaufsicht des Auftraggebers zur Priifung vorzulegen.

18.3. Rechnungen

18.3.1. Rechnungen und Anforderungen von Abschlagszahlungen sind dem Auftraggeber in
zweifacher Ausfertigung vorzulegen. Die Rechnungen sind vom Auftragnehmer fortlaufend
zu nummerieren und in leicht priifbarer Form im Einklang mit dem Zahlungsplan nach
Leistungsfortschritt auszustellen.
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18.3.2. Die erbrachten Leistungen sind kurz und vollstandig zu beschreiben und, sofern die
Abrechnung nach Einheitspreisen oder sonstigen Positionen erfolgt, in der Reihenfolge der
Positionen des Leistungsverzeichnisses und/oder sonstiger Aufgliederungen so
anzufiithren, dass die Rechnung leicht priifbar ist. Die zur leichten Priifung erforderlichen
Unterlagen (Abrechnungspldne, Mengenberechnungen, Lieferscheine etc.) sind
beizuschliefden und dem Auftraggeber auf Verlangen auch in elektronischer Form (CD-
ROM, EXCEL-Datei) so zur Verfiigung zu stellen, dass zur Rechnungspriifung und Korrektur
direkt und ohne gesonderte Eingabe auf die Rechnungsdaten bzw. die aufgegliederten
Positionsdaten zugegriffen werden kann und diese elektronisch korrigiert werden kénnen.

18.4. Teilrechnungen

Die Bezahlung von Teilrechnungen erfolgt im Einklang mit dem Zahlungsplan und dem
Leistungsfortschritt.

18.5. Vorbehalt

Die Entscheidung iiber die Ansdtze und Mengen der Schlussrechnung wird durch die
Abschlagszahlungen nicht vorweggenommen. Regieleistungen sind monatlich abzurechnen.

18.6. Schlussrechnung

18.6.1. Die Gesamtlieferungen und -leistungen sind in der Schlussrechnung abzurechnen. Die
Schlussrechnung schlief3t weitere, nicht in die Schlussrechnung aufgenommene Positionen
und Forderungen definitiv aus.

18.6.2. Die Schlussrechnung darf jedoch ohne ausdriickliche schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers nur dann gelegt werden, wenn die formliche Abnahme und die férmliche
Ubernahme der Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers erfolgt sind.

18.6.3. Kommt der Auftragnehmer einer Aufforderung des Auftraggebers zur Legung der
Schlussrechnung nach der Ubernahme des gesamten Bauvorhabens nicht binnen acht
Wochen nach, ist der Auftraggeber nach schriftlicher Setzung einer vierzehntidgigen
Nachfrist nach seiner Wahl berechtigt, entweder die letzte Teilrechnung als
Schlussrechnung zu betrachten und zu behandeln oder auf Kosten des Auftragnehmers
durch einen Ziviltechniker die Schlussrechnung (oder fehlende, zur Priifung erforderliche
Unterlagen wie z.B. Abrechnungsplédne) erstellen zu lassen.

18.7. Verfahren bei mangelhafter Rechnungslegung

Ist eine Teilrechnung oder die Schlussrechnung mangelhaft, fehlen Unterlagen oder ist der
Auftragnehmer nicht zur Rechnungslegung berechtigt, so kann der Auftraggeber die Rechnung
dem Auftragnehmer zuriickstellen. Entscheidet sich der Auftraggeber, die Rechnung nicht an den
Auftragnehmer zurtickzustellen, gilt diese erst dann als gelegt, wenn alle Voraussetzungen fiir
eine ordnungsgemafde Rechnungslegung eingetreten sind.

18.8. Zahlungsziele und Skonti

18.8.1. Die Priif-, Zahlungs- und Skontofrist fiir Teilrechnungen betragt vier Wochen, fiir die
Schlussrechnung acht Wochen. Korrekturen gelten als vom Auftragnehmer anerkannt,
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wenn dieser dagegen nicht binnen vier Wochen nach Einlangen der korrigierten Rechnung
beim Auftragnehmer detaillierte schriftliche Einwendungen beim Auftraggeber erhebt.

18.8.2. Der Skonto betragt 3 %. Das Zahlungs- und Skontoziel gilt als gewahrt, wenn der
Auftraggeber den Uberweisungsauftrag bis zum Filligkeitstag an seine Bank abgesendet
hat.

18.9. Ausschluss des Skontoverlustes

Bei innerhalb der Zahlungs- und Skontofrist bezahlten Teilrechnungen tritt kein Skontoverlust
hinsichtlich dieser Teilrechnungsbetrdge ein, selbst wenn andere Teilrechnungen oder die
Schlussrechnung nicht fristgerecht bezahlt werden.

18.10. Deckungsriicklass

Von jeder einzelnen Teilrechnung wird bis zur Falligkeit der Schlussrechnung ein
Deckungsriicklass von 10% der Teilrechnungssumme in bar einbehalten. Eine Verzinsung erfolgt
nicht.

18.11. Haftriicklass

18.11.1. Von jeder Teilschlussrechnung und von der Schlussrechnung wird ein Haftriicklass von
5 % der Teilschluss- bzw. der Schlussrechnungssumme auf Dauer der Gewahrleistungsfrist
zuzlglich einer weiteren Frist von 14 Tagen einbehalten, sofern der Haftriicklassbetrag
EUR 500,- tibersteigt. Die Sicherstellung durch Riicklassversicherungen ist ausgeschlossen.
Eine Verzinsung des in Bar einbehaltenen Haftriicklasses erfolgt nicht. Der Auftragnehmer
ist berechtigt, den Haftriicklass durch eine auf den Auftraggeber als Begiinstigen lautende,
fiir ihn kostenlose abstrakte Bankgarantie einer Osterreichischen GrofRbank, welche der
Mustergarantie des Auftraggebers entspricht, abzuldsen.

18.11.2. Erfolgt eine Ablosung des Haftriicklasse s durch Bankgarantie, tritt die Falligkeit des
Ablésungsbetrages keinesfalls vor Ablauf von 14 Tagen nach Ubergabe einer
vertragsgemafien Bankgarantie ein. Die Zahlungs- und Skontofrist gilt jedoch als gewahrt,
wenn der Auftraggeber den Uberweisungsauftrag bis zum Filligkeitstag an seine Bank
abgesendet hat.

18.12. Zweck des Haftriicklasses

Der Haftriicklass dient zur Sicherstellung jeglicher Forderungen des Auftraggebers gegen den
Auftragnehmer, insbesondere von Erfiillungs-, Garantie-, Gewahrleistungs- und
Schadenersatzforderungen.

19. Riicktritt vom Vertrag, Abbestellung

19.1. Ricktritt durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber ist berechtigt, aus ins Gewicht fallenden Griinden den sofortigen Riicktritt vom
Vertrag zu erkldren; derartige Griinde liegen insbesondere vor, wenn

19.1.1. liber das Vermogen des Auftragnehmers ein Sanierungsverfahren eréffnet worden ist und
dadurch eine Gefihrdung der vertragsgemafien Auftragserfiillung durch den
Auftragnehmer gegeben ist;
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19.1.2. iiber das Vermogen des Auftragnehmers der Konkurs eroffnet worden ist oder ein Antrag
auf Eroffnung des Konkurses mangels kostendeckenden Vermdgens abgewiesen worden
ist und dadurch jeweils eine Gefdhrdung der vertragsgemafien Auftragserfiillung durch
den Auftragnehmer gegeben ist;

19.1.3. Umstande vorliegen, welche die vertragsgemafde Auftragserfiillung offensichtlich
unmoglich machen, jedenfalls aber hohere Gewalt wihrend eines erheblichen Zeitraumes,
Abbruch oder Unterbrechung des Bauvorhabens, etc.;

19.1.4. der Auftragnehmer gegen eine wesentliche Vertragsbestimmung oder wiederholt gegen
sonstige Vertragsbestimmungen verstofden hat;

19.1.5. der Auftragnehmer rechtswidrige Handlungen oder Unterlassungen gesetzt hat, die den
Auftraggeber in seinen Rechten verletzen.

19.2. Ricktritt durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist berechtigt, den sofortigen Riicktritt vom Vertrag zu erkldren, wenn iiber
das Vermogen des Auftraggebers der Konkurs er6ffnet worden ist.

19.3. Jeglicher Riicktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklaren.

19.4. Teilriicktritt

Der Ricktritt vom Vertrag erfasst im Fall der Teilbarkeit alle noch nicht erbrachten
Teillieferungen und Teilleistungen. Der Auftraggeber hat jedoch das Recht, auch im Fall der
Teilbarkeit den Riicktritt nicht nur hinsichtlich der noch nicht erbrachten Teillieferungen und
Teilleistungen, sondern auch hinsichtlich der bereits erbrachten Teillieferungen und
Teilleistungen zu erkliaren, wenn die bereits erbrachten Teillieferungen und Teilleistungen fiir
den Auftraggeber nicht oder nur eingeschrankt verwendbar sind oder hierfiir ein sonstiger
nachvollziehbarer Grund vorliegt; dies ist vor allem dann der Fall, wenn der Auftraggeber einen
System- oder Produktwechsel vornimmt oder andere Unternehmen die Ubernahme der
Gewadhrleistung und Haftung fiir die Gesamtlieferung und Gesamtleistung (sohin unter
Einschluss der bereits erbrachten Teillieferungen und Teilleistungen) ablehnen.

19.5. Abrechnung bei Riicktritt

Im Fall des Riicktrittes sind bereits erbrachte Teillieferungen und Teilleistungen auch weiterhin
nach den Vertragsbestimmungen zu behandeln, abzurechnen und abzugelten. Teillieferungen
und Teilleistungen, welche fiir den Auftraggeber nicht gesondert brauchbar sind, sind auf Gefahr
und Kosten des Auftragnehmers in den vorigen Stand zu setzen.

19.6. Abwicklung bei Ruicktritt des Auftraggebers

Liegen die Umstinde, die zum Ricktritt gefiihrt haben, in der Sphare des Auftragnehmers, ist
dieser verpflichtet,

19.6.1. die Mehrkosten, die durch die Vollendung der Lieferungen und Leistungen entstehen, dem
Auftraggeber zu ersetzen und angemessen zu bevorschussen;



THEMIS A

BAUMANAGEMENT

19.6.2. auf Verlangen des Auftraggebers die Baustelleneinrichtung, die Bauausriistung sowie die
Gerate und Maschinen, weiters angelieferte Materialien, Stoffe und sonstige Gegenstande
fiir die Vollendung der Lieferungen und Leistungen ohne weiteres Entgelt auf der Baustelle
zu belassen oder auf Verlangen des Auftraggebers die Baustelle hiervon ganz oder
teilweise zu raumen.

19.7. Ausschluss der Anwendung des§ 1168 ABGB

Die Anwendung des § 1168 ABGB wird auch fiir den Fall des Riicktritts ebenso wie fiir jeglichen
sonstigen Fall des Unterbleibens der (teilweisen oder gianzlichen) Ausfithrung von Lieferungen
und/oder (Dienst-)Leistungen des Auftragnehmers ausdriicklich ausgeschlossen; Entgelt (oder
Ersatz hierfiir) gebithrt dem Auftragnehmer daher jedenfalls nur insoweit, als die ihm
obliegenden Leistungen tatsdchlich zur Ausfilhrung gekommen sind. Die weiteren
Einschrankungen/ Ausschliisse der Anwendbarkeit des§ 1168 ABGB bleiben unberiihrt.

19.8. Abbestellung

Die Bestimmungen von 19.3.,, 19.4. und 19.6. gelten sinngemaf} bei teilweiser oder gianzlicher
Abbestellung von Lieferungen und/oder Leistungen durch den Auftraggeber.

20. Eintritt in Subunternehmervertrige/Ersatzvornahme

20.1. Eintritt in Subunternehmervertrage

Der Auftragnehmer hat in den mit seinen Subunternehmern abzuschlief3enden Vertragen dem
Auftraggeber das Recht einzurdumen, im Fall des Riicktrittes von diesem Vertrag an Stelle des
Auftragnehmers in jene Subunternehmervertrige mit der Mafdgabe einzutreten, dass der
Auftraggeber nur fiir im Zeitpunkt des Eintritts noch nicht erbrachte Lieferungen und Leistungen
des Subunternehmers zahlungspflichtig wird.

20.2. Verzug/Ersatzvornahme

Gerat der Auftragnehmer mit ihm aufgrund des Vertrages obliegenden Mafdnahmen in Verzug,
ist der Auftraggeber berechtigt, diese auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers selbst
auszufiihren oder durch Dritte ausfithren zu lassen und die damit verbundenen Kosten von der
Abrechnungssumme des Auftragnehmers in Abzug zu bringen bzw. diesem in Rechnung zu
stellen. Gleiches gilt auch, wenn der Auftragnehmer nach dem Ermessen des Auftraggebers nicht
in der Lage ist, die festgelegten Fristen und Termine einschlief3lich Zwischentermine einzuhalten

21. Gerichtsstand/Fortsetzungsklausel/anwendbares Recht

21.1. Gerichtsstandvereinbarung/ausschliefilicher Gerichtsstand

Fir alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten
einschliefdlich jener tiber seine Giiltigkeit, Erfiillung, Verletzung, Auflésung und deren Folgen
vereinbaren die Vertragsteile ausdriicklich die ausschliefiliche Zustindigkeit des fiir den
Gemeindebezirk ortlich zustandigen, jeweils sachlich zustandigen Gerichtes in Klagenfurt/Wien.
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21.2. Fortsetzungs- und Riickstehungsklausel

21.2.1. Bei Streitigkeiten iiber die Leistungserbringung oder deren Abnahme und Entgelt, auch
solange eine Streitsache bei Gericht anhéngig ist, darf die Leistungserbringung durch den
Auftragnehmer, falls sie noch im Zuge ist, in keiner Weise unterbrochen oder
beeintrachtigt werden.

21.2.2. Streitigkeiten iiber die Leistungserbringung berechtigen, auch solange eine Streitsache bei
Gericht anhadngig ist, selbst im Fall eines Riicktrittes des Auftragnehmers diesen nicht zur
eigenmachtigen Abholung oder Demontage von gelieferten, geleisteten oder montierten
Einrichtungen, Maschinen, Geraten, Anlagen, Materialien, Stoffen und sonstigen
Gegenstanden.

21.3. Anwendbares Recht

Es gilt das materielle Recht der Republik Osterreich unter ausdriicklichem Ausschluss einer
Weiterverweisung, sohin ohne Verweisungsnormen. Die Anwendbarkeit des UN-
Ubereinkommens iiber den Internationalen Handelskauf wird ausdriicklich abbedungen.

22. Sonstige Bestimmungen
22.1. Schutzrechte

22.1.1. Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber fiir samtliche Leistungen und Werke
einschlieflich jeglicher Plane, Zeichnungen, Fotos, Aufstellungen und dergleichen welche
aufgrund dieses Vertrages von ihm selbst oder seinen Erfiillungsgehilfen erbracht,
angefertigt oder geschaffen werden, insbesondere fiir jegliche Plane, Aufstellungen,
Berechnungen und Unterlagen, auf das Projekt bezogen das wuneingeschrankte
Beniitzungsrecht im Sinne einer Werknutzungsbewilligung ein. Der Auftraggeber ist
berechtigt, dieses Benilitzungsrecht im Rahmen des jeweiligen Projektes auf Dritte zu
libertragen. Dieses Bentitzungsrecht schlief3t das Recht ein, diese Leistungen und Werke in
gleicher oder gedanderter Form auszufiihren, mit Namensangabe zu veroffentlichen, zu
vervielfdltigen oder sonstim Rahmen des Projektes bzw. fiir dieses, nicht jedoch auf3erhalb
desselben, uneingeschrankt zu verwerten.

22.1.2. Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages ist auf diese dem Auftraggeber eingeraumten
Rechte ohne Einfluss und schrankt diese nicht ein.

22.2. Vertraulichkeit

Der Auftragnehmer hat die ihm aufgrund oder im Zusammenhang mit dem Vertrag zur Kenntnis
gelangten Unterlagen, Daten und Informationen vertraulich zu behandeln; eine Weitergabe an
Dritte oder eine Verwendung zu anderen Zwecken als jenen der Ausfiihrung des mit dem Vertrag
erteilten Auftrags, ist unzuldssig.
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22.3. Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen beriihrt nicht die
Wirksamkeit der ilibrigen Vertragsbestimmungen; diesfalls gelten jene Bestimmungen als
vereinbart, welche rechtswirksam sind und dem Zweck der nichtigen oder unwirksamen
Bestimmungen am nachsten kommen.

22.4. Aufrechnungsausschluss

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, mit Forderungen aus oder im Zusammenhang mit dem
Vertrag gegen Anspriiche des Auftraggebers aus oder im Zusammenhang mit diesem
aufzurechnen.

22.5. Schriftform

22.5.1. Anderungen und Erginzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform (auch durch Ubermittlung der unterfertigten Urkunde via Telekopiergerit).
Dies gilt auch fiir ein allfilliges Abgehen von der Schriftform.

22.5.2. Soweit in diesem Vertrag sonst die Schriftform vorgesehen ist, geniigt die Ubermittlung
der unterfertigten Urkunde via Telekopiergerat.

Ort, Datum,
firmenmafige Fertigung durch den Auftragnehmer



